



|              |   |                |
|--------------|---|----------------|
| SZERVEZET:   | 3. sz. Területi Divízió   | HIV. SZÁM:     |
| IKTATÓSZÁM:  | ARV/25-678/2017   | ÜGYINTÉZŐJÜK:  |
| ÜGYINTÉZŐNK: | Balázné Bozsó Tünde   | LEVELÜK KELTE: |
| MELLÉKLET:   | 0   |                |
| TÁRGY:       | Tájékoztatás Csorvás Város ivóvíz hálózatán elvégzendő sürgős értéknövelő felújítási feladatokról |                |

### **Csorvás Város Önkormányzata**

5920 Csorvás,  
Rákóczi utca 17

Baráth Lajos Polgármester Úr részére!

Tisztelt Polgármester Úr!

2017. június 16-án személyesen történt megbeszélésünkre hivatkozva tájékoztatjuk a Csorvás Város ivóvíz hálózatán rövid időn belül végrehajtandó rekonstrukciós munkák helyszíneiről és az elvégzendő feladatokról, valamint ezek körülbelüli költségéről.

#### **Út alatti átvezetések cseréje és meghibásodás miatti ivóvíz gerincvezeték összekötések**

1. Csorvás, Táncsics u. – Bajcsy u. sarok Ø 2" vas út alatti ivóvíz gerincvezeték rekonstrukció ~ 295 214 Ft + Áfa
2. Csorvás, Bajcsy u. – Rákóczi u. sarok NA 150 és NA 63 ivóvíz gerincvezeték összekötése ~ 508 757 Ft + Áfa
3. Csorvás, Békéscsabai u. – Kinizsi u. sarok NA 150 és NA 63 ivóvíz gerincvezeték összekötése ~ 508 757 Ft + Áfa
4. Csorvás, Tompa u. – Bajcsy u. sarok NA 80 út alatti gerincvezeték rekonstrukció ~ 502 067 Ft + Áfa
5. Csorvás, Liget u. – Tompa u. – Móra u. sarok NA 80 út alatti gerincvezeték rekonstrukció ~ 483 505 Ft + Áfa

Összekötések és átvezetések összesen: **~ 2 298 300 Ft + Áfa**

#### **Csomóponti rekonstrukciók**

1. Csorvás, Kazinczy u. – Bajcsy u. sarok csomópont rekonstrukció ~ 402 666 Ft + Áfa
2. Csorvás, Kazinczy u. – Batthany u. sarok csomópont rekonstrukció ~ 416 665 Ft + Áfa
3. Csorvás, Rákóczi u. – Vörösmarty u. sarok csomópont rekonstrukció ~ 393 043 Ft + Áfa

4. Csorvás, Kinizsi u. – Berzsényi u. sarok FA tolózár rekonstrukció  
~ 240 064 Ft + Áfa
5. Csorvás, Előd u. – József u. sarok csomópont rekonstrukció  
~ 463 687 Ft + Áfa
6. Csorvás, Hunyadi u. – Bajcsy u. sarok FA tolózár rekonstrukció  
~ 240 064 Ft + Áfa
7. Csorvás, Katona u. – Berzsényi u. sarok FA tolózár rekonstrukció  
~ 413 029 Ft + Áfa
8. Csorvás, Bajcsy u. – Bocskai u. sarok aknás tolózár rekonstrukció  
~ 98 197 Ft + Áfa
9. Csorvás, Szántó Kovács J. u. – Búzavirág u. sarok aknás tolózár rekonstrukció  
~ 98 197 Ft + Áfa
10. Csorvás, Békéscsabai u. – Áchim u. sarok aknás tolózár rekonstrukció  
~ 98 197 Ft + Áfa
11. Csorvás, Széchenyi u. – Vörösmarty u. sarok aknás csomópont rekonstrukció  
~ 108 089 Ft + Áfa

Csomóponti rekonstrukciók összesen: **~ 2 971 898 Ft + Áfa**

*Sürgősen elvégzendő rekonstrukciós munkák mindösszesen: **~ 5 270 198 Ft + Áfa***

Kérjük, tájékoztatásunk tudomásulvételét!

KELT: Orosháza, 2017.06.16

Tisztelettel:

Zsittnyán Zoltán  
divízióvezető

Csáki Lajos  
ivóvízágazat vezető

KAPJA: Csorvás Város Önkormányzata  
IRATTÁR